

FORECAST OF CONSULTANCIES
顾问研究预报

OCTOBER 2006 TO MARCH 2007
2006年10月至2007年3月

PWP Item No. 工程 编号	Title & Description of Assignment 工程名称及说明	Type of Agreement 合约类别	Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期	Expected Duration 预计所需时间	Name and Tel No. of Contact Person 联络人姓名及电话
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 L 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造	DC 设计及建造	Nov 2006 2006 年 11 月	56 months 56 个月	Mr Y LAM 林义先生 2760 5773
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package M Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 M 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造	DC 设计及建造	Nov 2006 2006 年 11 月	56 months 56 个月	Mr Y LAM 林义先生 2760 5773
5001BX	Study of Landslides Occurring in Kowloon and the New Territories in 2007 – Feasibility Study 二零零七年九龙及新界之山泥倾泻调查顾问合约 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2006 2006 年 11 月	20 months 20 个月	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
5001BX	Pilot Regional Natural Terrain Hazard Review: North-eastern Hong Kong Island – Feasibility Study 区域性天然山坡灾害试点研究: 香港岛东北 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2006 2006 年 11 月	24 months 24 个月	Mr H N WONG 汪学宁先生 2762 5400
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package K Stability Studies of Private Slopes – Investigation 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 K 组私人斜坡的安全筛选 – 勘测	I 勘查研究	Dec 2006 2006 年 12 月	36 months 36 个月	Mr K C IP 叶家焯先生 2762 5050

FORECAST OF CONSULTANCIES
顾问研究预报

OCTOBER 2006 TO MARCH 2007
2006年10月至2007年3月

PWP Item No. 工程 编号	Title & Description of Assignment 工程名称及说明	Type of Agreement 合约类别	Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期	Expected Duration 预计所需时间	Name and Tel No. of Contact Person 联络人姓名及电话
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Natural Terrain Hazard Mitigation Works at North Lantau Expressway and Yu Tung Road Near Tung Chung Eastern Interchange – Design and Construction 北大屿山公路及裕东路近东涌东交汇处的天然山坡灾害防护工程 – 设计及建造	DC 设计及建造	Dec 2006 2006年12月	48 months 48个月	Mr K M LUK 陆国文先生 2762 5082
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 N 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造	DC 设计及建造	Jan 2007 2007年1月	54 months 54个月	Mr Y LAM 林义先生 2760 5773
7414RO	Improvement Works for Mui Wo Facelift – Feasibility Study 改善梅窝面貌工程 – 可行性研究	I 勘查研究	Jan 2007 2007年1月	10 months 10个月	Miss L S LEUNG 梁乐思小姐 2231 4468
7417RO	Improvement Works for Tai O Facelift – Feasibility Study 改善大澳面貌工程 – 可行性研究	I 勘查研究	Jan 2007 2007年1月	15 months 15个月	Mr K Y LAM 林启勇先生 2231 4470