

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
**顾问研究预报**

**APRIL 2007 TO SEPTEMBER 2007**  
**2007年4月至2007年9月**

PWP Item No. 工程 编号	Title & Description of Assignment 工程名称及说明	Type of Agreement 合约类别	Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期	Expected Duration 预计 所需时间	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
<b>Environmental Protection Department</b> <b>环境保护署</b>					
-	Study of Major Industrial Air Pollution Sources in the Pearl River Delta Region – Feasibility Study 珠江三角洲地区主要工业空气污染源研究 — 可行性研究	FS 可行性研究	May 2007 2007年5月	24 months 24个月	Mr. Albert LEUNG 梁华兴先生 2594 6211
-	Study of VOC and Photochemical Ozone Pollution in the Pearl River Delta Region – Feasibility Study 珠江三角洲地区挥发性有机化合物和光化学臭氧污染研究	FS 可行性研究	May 2007 2007年5月	36 months 36个月	Dr. Peter LOUIE 雷国强博士 2594 6426
-	Refurbishment and Modification of the Sha Tin Transfer Station 沙田废物转运站改建翻新工程	FS 可行性研究	May 2007 2007年5月	31 months 31个月	Mr. C F WONG 黄传辉先生 2872 1752
-	Investigation for the Upgrading of Kwun Tong Sewage Preliminary Treatment Works 观塘初级污水处理厂扩建工程 可行性研究	FS 可行性研究	Jul 2007 2007年7月	14 months 14个月	Mr. Gordon S H WAN 温兆汉先生 2872 1831