

FORECAST OF CONSULTANCIES
顾问研究预报

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

| PWP Item No. 工程 编号 | Title & Description of Assignment 工程名称及说明 | Type of Agreement 合约类别 | Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期 | Expected Duration 预计所需时间 | Name and Tel No. of Contact Person 联络人姓名及电话 |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署 | | | | | |
| 7414RO | Improvement Works for Mui Wo Facelift – Feasibility Study 改善梅窝面貌工程 – 可行性研究 | FS 可行性研究 | Jan 2007 2007 年 1 月 | 10 months 10 个月 | Miss L S LEUNG 梁乐思小姐 2231 4468 |
| 7417RO | Improvement Works for Tai O Facelift – Feasibility Study 改善大澳面貌工程 – 可行性研究 | FS 可行性研究 | Jan 2007 2007 年 1 月 | 15 months 15 个月 | Mr K Y LAM 林启勇先生 2231 4470 |
| 5001BX | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 L 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造 | DC 设计及建造 | Jan 2007 2007 年 1 月 | 56 months 56 个月 | Mr Y LAM 林义先生 2760 5773 |
| 5001BX | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package M Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 M 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造 | DC 设计及建造 | Jan 2007 2007 年 1 月 | 56 months 56 个月 | Mr Y LAM 林义先生 2760 5773 |
| 5001BX | Natural Terrain Hazard Mitigation Works at North Lantau Expressway and Yu Tung Road Near Tung Chung Eastern Interchange – Design and Construction 北大屿山公路及裕东路近东涌东交汇处的天然山坡灾害防护工程 – 设计及建造 | DC 设计及建造 | Feb 2007 2007 年 2 月 | 48 months 48 个月 | Mr K M LUK 陆国文先生 2762 5082 |

FORECAST OF CONSULTANCIES
顾问研究预报

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

| PWP Item No. 工程 编号 | Title & Description of Assignment 工程名称及说明 | Type of Agreement 合约类别 | Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期 | Expected Duration 预计所需时间 | Name and Tel No. of Contact Person 联络人姓名及电话 |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署 | | | | | |
| 5101CX | Beach Improvement Works at Stanley Main Beach, Deep Water Bay, Golden Beach and Upper Cheung Sha – Feasibility Study 赤柱正滩、深水湾泳滩、黄金泳滩及上长沙泳滩改善工程 – 可行性研究 | FS 可行性研究 | Feb 2007 2007年2月 | 24 months 24个月 | Mr W C LEUNG 梁伟松先生 2762 5556 |
| 5001BX | 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延续十年的防止山泥倾泻计划 第七期 N 组 政府斜坡的防止山泥倾泻工程及相关研究 – 勘测、设计及建造 | DC 设计及建造 | Mar 2007 2007年3月 | 54 months 54个月 | Mr Y LAM 林义先生 2760 5773 |