

**FORECAST OF CONSULTANCIES**

**顧問研究預報**

**JANUARY 2012 TO JUNE 2012**

**2012年1月至2012年6月**

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Environmental Protection Department</b> <b>環境保護署</b>					
EP 39/2011 (EP)	Contract administration of organic waste treatment facilities, phase 1 - design and construction 有機資源回收中心第1期工程合約管理 – 設計及建造	DC 設計及建造	Jan 2012 2012年1月	38 months 38個月	Mr. YU Wang-pong 余宏邦先生 2872 1683
-	Sewerage provision study for remote villages in North District and Tolo Harbour catchments 北區及吐露港偏遠鄉村污水收集系統研究	I 勘查研究	Jan 2012 2012年1月	12 months 12個月	Mr. Anthony FOK 霍偉佳先生 3107 8243
CE 5/2010 (EP)	South East New Territories landfill extension - design and construction 新界東南堆填區擴建工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2012 2012年3月	50 months 50個月	Mr. Tom LAI 黎國樑先生 2872 1702
-	Sewerage provision study for remote villages in Yuen Long District 元朗偏遠鄉村污水收集系統研究	I 勘查研究	Apr 2012 2012年4月	14 months 14個月	Mr. Anthony FOK 霍偉佳先生 3107 8243