

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2012 TO DECEMBER 2012
2012年7月至2012年12月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
5172DR	Development of organic waste treatment facilities, phase 1 發展有機資源回收中心第1期	Jul 2012 2012年7月	DBO 設計、建築及 運作	M4	Mr. YU Wang-pong 余宏邦先生 2872 1683
5176DR	Outlying Islands Transfer Facilities Follow-on Contract 離島廢物轉運設施延續合約	Sep 2012 2012年9月	DBO 設計、建築及 運作	M1	Mr. Michael TSING 鄭明強先生 2872 1807
5180DR	Development of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) treatment and recycling facility 發展廢電器電子產品處理及回收設施	Sep 2012 2012年9月	DBO 設計、建築及 運作	M4	Mr. Lawrence CHEUNG 張承熙先生 2594 6111
5163DR	Northeast New Territories landfill extension 新界東北堆填區擴建工程	Oct 2012 2012年10月	DBO 設計、建築及 運作	M4	Mr. P. Y. KWONG 鄭伯堯先生 2872 1752
5176DR	North Lantau Transfer Station Follow-on Contract 北大嶼山廢物轉運站延續合約	Dec 2012 2012年12月	DBO 設計、建築及 運作	M1	Mr. Michael TSING 鄭明強先生 2872 1807