

FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

工程及相關顧問合約預報

2023 Q4 TO 2024 Q3
2023年第4季至2024年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals* 初步邀請遞交意向書/ 建議書*日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Water Supplies Department 水務署						
Conversion from Fresh Water to Salt Water for Flushing - Stage 2 - Design and Construction 由淡水改用海水沖廁計劃 - 第二階段 - 設計及建造	DC 設計及建造	2023 Q4 2023 年第 4 季	48 months 48 個月	Mr. M. Y. YIP 葉萬英先生 2829 4422	WS (Group 3) 水務 (第 3 組)	Normal 普通
Construction of Submarine Mains and Associated Works between Silver Mine Bay and Sandy Bay - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 興建銀礦灣至沙灣的海底水管與相關工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約 3 的專業服務合約 A 選項，建築信息模擬)	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2023 Q4* 2023 年 第 4 季*	132 months 132 個月	Mr. Peter S. C. FUNG 馮肇焯先生 2634 3771	WS (Groups 2 & 3) 水務 (第 2 及 3 組)	Complex 複雜
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Hong Kong & Islands Region and New Territories East Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction 2024 至 2027 年度香港及離島和新界東區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2023 Q4 2023 年 第 4 季	78 months 78 個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通
Engineer Inspections, Preventive Maintenance Works and Upgrading Works for Water Supplies Department Slopes in Kowloon Region and New Territories West Region, 2024-2027 Programme - Investigation, Design and Construction 2024 至 2027 年度九龍和新界西區水務署斜坡工程師檢查、預防性維修及鞏固工程	I, DC 勘查研究、 設計及建造	2023 Q4 2023 年 第 4 季	78 months 78 個月	Mr. W. K. LAM 林煒基先生 2829 4562	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第 3 組)	Normal 普通